

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - "РОДОПИ"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

2018

за църната на обект №2 в ДГС "Родопи" възлагане на ЛКД по реда на Наредбата условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ-държавна и общинска собственост и извършването на държавно горско стопанство

извършване горски продукти

Отдел, подотдел или катедра	Площ, ха	Шифър по ВТН или местна група	Вид, марка по ВТН	Количеството	Нормо време по ВТН	Корект. коеф. по ВТН	Корект. нормирани по ВТН	Разлика к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Заплата по различ. к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Доплати за препору- ване к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Брутна работна заплата к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Разходи за осигуро- ване к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Средства за заплата и осиг. к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Отпуски - к.16+к.17 к.1582+к.3,07+1,66	ЧМ к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Срок за изпълнение (месец)	Брой работни дни к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Стоимост на материалите, апар. к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Разходи за транспорт	Средства за осигуряване на работниците	Разходи за осигуряване на работниците	Печатна стоимост к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Обща стоимост к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Всички к.б.ч.с. т.м.м. к.б.ч.с. т.д.	Срок за изпълнение (от дата до дата)	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА РЪЧНИ ТЕРАСИ 125 ДКА																										
2. Направление на тераси с ръчни инструменти с дълбочина на обработката 15 см.																										
1023e	20,0	0668	100м	40,00	6,80	1,84	12,54	38,50	1540,12	1540,12	1694,13	332,39	2026,52	158,31	2,95	2,0	1,48	46,20	965,71	1,00	91,15	151,92	3440,82	172,04	86,02	01.09.30.10
1068a	11,0	0668	100м	22,00	6,80	2,02	13,70	42,07	925,50	925,50	1018,05	199,74	1217,79	95,13	1,77	2,0	0,89	27,76	530,58	1,00	53,28	88,81	2014,36	183,12	91,56	01.09.30.10
1070m	11,0	0668	100м	22,00	6,80	1,93	13,11	40,25	885,57	885,57	974,13	191,12	1165,25	91,03	1,70	2,0	0,85	26,57	523,55	1,00	51,46	85,77	1944,63	176,78	88,39	01.09.30.10
1070n	3,0	0668	100м	6,00	6,80	1,93	13,11	40,25	241,52	241,52	265,67	52,12	317,80	24,83	0,46	2,0	0,23	7,25	138,46	1,00	13,91	23,18	526,41	175,47	87,73	01.09.30.10
1116a	18,0	0668	100м	41,40	6,80	1,84	12,54	38,50	1594,03	1594,03	1753,43	344,02	2097,45	163,85	3,05	2,0	1,53	47,82	1070,91	1,00	96,49	160,81	3638,32	202,13	87,88	01.09.30.10
1138a	18,0	0668	100м	39,60	6,80	1,84	12,54	38,50	1524,72	1524,72	1677,19	329,07	2006,26	156,72	2,92	2,0	1,46	45,74	887,77	1,00	88,19	146,99	3332,67	185,15	84,16	01.09.30.10
1143n	20,0	0668	100м	44,00	6,80	1,49	10,15	31,16	1371,11	1371,11	1508,22	295,91	1804,13	140,93	2,63	2,0	1,31	41,13	921,15	1,00	82,99	138,32	3129,66	156,48	71,13	01.09.30.10
1184a	9,0	0668	100м	19,80	6,80	1,75	11,93	36,62	725,14	725,14	797,66	156,50	954,16	74,54	1,39	2,0	0,69	21,75	649,56	1,00	48,76	81,27	1831,04	203,45	92,48	01.09.30.10
1184k	6,0	0668	100м	12,60	6,80	1,68	11,41	35,03	441,39	441,39	485,53	95,26	580,79	45,37	0,85	2,0	0,42	13,24	395,38	1,00	29,68	49,47	1114,94	185,82	88,49	01.09.30.10
1184o	9,0	0668	100м	19,80	6,80	1,93	13,12	40,29	797,66	797,66	877,42	172,15	1049,57	81,99	1,53	2,0	0,76	23,93	714,51	1,00	53,64	89,40	2014,04	223,78	101,72	01.09.30.10
125	x	x	x	267,20	x	x	x	x	10047	1005	11051	2168	13220	1033	19,25	9,63	301	6798	10	610	1816	22387	183,99	86,03		

Изготвил: *У.Васил*

К.Василев

Телефон за контакт: 884330215

Проверил: *У.Васил*

инж. П.Поптомова/зам.директор на ДГС

Съгласувал: *У.Васил*

инж. Атанас Станков

2.Г.Самуел

3.Ан.Крушев

Проверил ЮЦДП:

Експерт ВРПСД: *У.Васил*

инж. Сирма Хайлаева

Експерт СГТ:

инж. Атанас Станков

инж. Георги Станислав