ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ

Одобрил:
Директор ТП: .....
/инж. Христов /

Утвърдил:
Директор ЮЦДП: .....
/инж. Б. Арабаджиев/

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 3 в ДГС "Първомай" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2017 год

Отдел, подотдел или квартал, стопанство	Площ, дка	Шифър по НТН или местна трудова норма	Единица за мярка по НТН	Количество	норма време по НТН	Корегиращи коефициенти по НТН	Корегирана норма време по НТН	Разходи в % от ст. хти /ч. сти. 2.72 лв./	Заплата по разходи в 5 * в 9 лв	Допълнително възнаграждение к 10*10%	Брутна работна заплата к 10+к.11 лв	Разходи за осигуровки к 12*19.3 % лв	Средства за заплати и осиг. общо к.12+к.13 лв	Отчисл. - к.14+1.310+0.2*к1.667 лв	ЦКМ к.5*к.6 хти к.5*к.8 /168	Срок за изпълнение /месеци/	Брой работници к.16 : к.17	Стойност на материалите, вкл. транспортни разходи по 14 %	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по работещите 1 %	Разходи за организация, изпълнение и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв./	Печалба до 10 % от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Единична цена за дка к.23 : к.2 лв.	Единична цена за куб.м к.23 : к.5 лв./	Срок за изпълнение /дни/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: Кастрене на тополови култури																										
1. Операция - кастрене на клони от земя с ръчен трион /ножовици/ на кастрене до 4 м., диаметър на клоните 3 - 6 см./																										
9 к	60	0895	10 бр.	191,5	1,07	1,00	1,07	2,93	561,10	56,11	617,21	117,89	735,10	58,39	1,2197	0,20	6	22,44	43,20	5,61	40,04	80,07	984,85	16,41	5,14	30.6.2017
9 м	38	0895	10 бр.	95,0	1,07	1,00	1,07	2,93	278,35	27,84	306,19	58,48	364,67	28,97	0,6051	0,10	6	11,13	21,60	2,78	19,87	39,74	488,76	12,86	5,14	30.6.2017
10 в	36	0895	10 бр.	111,3	1,07	1,00	1,07	2,93	326,11	32,61	358,72	68,52	427,24	33,94	0,7089	0,12	6	13,04	43,20	3,26	24,17	48,35	593,20	16,48	5,33	30.6.2017
10 е	50	0895	10 бр.	136,0	1,07	1,00	1,07	2,93	398,48	39,85	438,33	83,72	522,05	41,47	0,8662	0,14	6	15,94	64,80	3,98	30,14	60,28	738,66	14,77	5,43	30.6.2017
10 е	17	0895	10 бр.	55,2	1,07	1,00	1,07	2,93	161,74	16,17	177,91	33,98	211,89	16,83	0,3516	0,06	6	6,47	21,60	1,62	12,00	24,00	294,41	17,32	5,33	30.6.2017
10 з	30	0895	10 бр.	98,0	1,07	1,00	1,07	2,93	287,14	28,71	315,85	60,33	376,18	29,88	0,6242	0,10	6	11,49	43,20	2,87	21,54	43,09	528,25	17,61	5,39	30.6.2017
11 д	16	0895	10 бр.	42,8	1,07	1,00	1,07	2,93	125,40	12,54	137,94	26,35	164,29	13,05	0,2726	0,05	6	5,02	27,00	1,25	9,82	19,63	240,06	15,00	5,61	30.6.2017
12 г	40	0895	10 бр.	123,0	1,07	1,00	1,07	2,93	360,39	36,04	396,43	75,72	472,15	37,50	0,7834	0,13	6	14,42	105,30	3,60	29,59	59,19	721,75	18,04	5,87	30.6.2017
12 з	22	0895	10 бр.	68,1	1,07	1,00	1,07	2,93	199,53	19,95	219,48	41,92	261,40	20,76	0,4337	0,07	6	7,98	70,20	2,00	16,98	33,96	413,28	18,79	6,07	30.6.2017
13 в	10	0895	10 бр.	30,0	1,07	1,00	1,07	2,93	87,90	8,79	96,69	18,47	115,16	9,15	0,1911	0,03	6	3,52	35,10	0,88	7,69	15,38	186,88	18,69	6,23	30.6.2017
16 н	23	0895	10 бр.	75,0	1,07	1,00	1,07	2,93	219,75	21,98	241,73	46,17	287,90	22,87	0,4777	0,08	6	8,79	86,40	2,20	19,15	38,31	465,62	20,24	6,21	30.6.2017
19 в	44	0895	10 бр.	142,3	1,07	1,00	1,07	2,93	416,94	41,69	458,63	87,60	546,23	43,39	0,9063	0,15	6	16,68	48,60	4,17	30,58	61,15	750,80	17,06	5,28	30.6.2017
Сума 1:	386	x	x	1168,2	x	x	x	x	3422,83	342,28	3765,11	719,15	4484,26	356,20	7,44	1,23		136,92	610,20	34,22	261,57	523,15	6406,52	16,60	5,48	x
2. Операция - намазване на отрезите с овощарски замазка																										
9 к	60	0899	10 бр.	574,5	0,30	1,00	0,30	0,82	471,09	47,11	518,20	98,98	617,18	49,11	1,0259	0,17	6	18,84	43,20	4,71	33,96	67,92	834,92	13,92	1,45	30.6.2017
9 м	38	0899	10 бр.	285,0	0,30	1,00	0,30	0,82	233,70	23,37	257,07	49,10	306,17	24,36	0,5089	0,08	6	9,35	21,60	2,34	16,86	33,71	414,39	10,91	1,45	30.6.2017
10 в	36	0899	10 бр.	333,9	0,30	1,00	0,30	0,82	273,80	27,38	301,18	57,53	358,71	28,55	0,5963	0,10	6	10,95	43,20	2,74	20,64	41,29	506,08	14,06	1,52	30.6.2017
10 е	50	0899	10 бр.	408,0	0,30	1,00	0,30	0,82	334,56	33,46	368,02	70,29	438,31	34,88	0,7286	0,12	6	13,38	43,20	3,35	24,74	49,49	607,35	12,15	1,49	30.6.2017
10 е	17	0899	10 бр.	165,6	0,30	1,00	0,30	0,82	135,79	13,58	149,37	28,53	177,90	14,16	0,2957	0,05	6	5,43	21,60	1,36	10,25	20,49	251,19	14,78	1,52	30.6.2017
10 з	30	0899	10 бр.	294,0	0,30	1,00	0,30	0,82	241,08	24,11	265,19	50,65	315,84	25,13	0,5250	0,09	6	9,64	43,20	2,41	18,43	36,87	451,52	15,05	1,54	30.6.2017
11 д	16	0899	10 бр.	128,4	0,30	1,00	0,30	0,82	105,29	10,53	115,82	22,12	137,94	10,98	0,2293	0,04	6	4,21	27,00	1,05	8,46	16,92	206,56	12,91	1,61	30.6.2017
12 г	40	0899	10 бр.	369,0	0,30	1,00	0,30	0,82	302,58	30,26	332,84	63,57	396,41	31,54	0,6589	0,11	6	12,10	70,20	3,03	23,94	47,87	585,09	14,63	1,59	30.6.2017
12 з	22	0899	10 бр.	204,3	0,30	1,00	0,30	0,82	167,53	16,75	184,28	35,20	219,48	17,46	0,3648	0,06	6	6,70	35,10	1,68	13,06	26,13	319,61	14,53	1,56	30.6.2017
13 в	10	0899	10 бр.	90,0	0,30	1,00	0,30	0,82	73,80	7,38	81,18	15,51	96,69	7,69	0,1607	0,03	6	2,95	35,10	0,74	6,74	13,47	163,38	16,34	1,82	30.6.2017

16 н	23	0899	10 бр.	225,0	0,30	1,00	0,30	0,82	184,50	18,45	202,95	38,76	241,71	19,23	0,4018	0,07	6	7,38	43,20	1,85	14,61	29,23	357,21	15,53	1,59	30.6.2017
19 в	44	0899	10 бр.	426,9	0,30	1,00	0,30	0,82	350,06	35,01	385,07	73,55	458,62	36,49	0,7623	0,13	6	14,00	48,60	3,50	26,06	52,12	639,39	14,53	1,50	30.6.2017
Сума 2:	**386**	**x**	**x**	**3504,6**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2873,78**	**287,39**	**3161,17**	**603,79**	**3764,96**	**299,58**	**6,26**	**1,05**		**114,93**	**475,20**	**28,76**	**217,75**	**435,51**	**5336,69**	**13,83**	**1,52**	**x**
3. Операция - събиране на отсечени клони																										
9 к	60	0901	10 бр.	191,5	0,40	1,00	0,40	1,10	210,65	21,07	231,72	44,26	275,98	21,83	0,4560	0,08	6	8,43	21,60	2,11	15,30	30,60	375,85	6,26	1,96	30.6.2017
9 м	38	0901	10 бр.	95,0	0,40	1,00	0,40	1,10	104,50	10,45	114,95	21,96	136,91	10,83	0,2262	0,04	6	4,18	10,80	1,05	7,59	15,19	186,55	4,91	1,96	30.6.2017
10 в	36	0901	10 бр.	111,3	0,40	1,00	0,40	1,10	122,43	12,24	134,67	25,72	160,39	12,69	0,2650	0,04	6	4,90	21,60	1,22	9,34	18,69	228,83	6,36	2,06	30.6.2017
10 с	50	0901	10 бр.	136,0	0,40	1,00	0,40	1,10	149,60	14,96	164,56	31,43	195,99	15,50	0,3238	0,05	6	5,98	21,60	1,50	11,18	22,36	274,11	5,48	2,02	30.6.2017
10 е	17	0901	10 бр.	55,2	0,40	1,00	0,40	1,10	60,72	6,07	66,79	12,76	79,55	6,29	0,1314	0,02	6	2,43		0,61	4,10	8,20	101,18	5,95	1,83	30.6.2017
10 з	30	0901	10 бр.	98,0	0,40	1,00	0,40	1,10	107,80	10,78	118,58	22,65	141,23	11,17	0,2333	0,04	6	4,31	21,60	1,08	8,36	16,71	204,46	6,82	2,09	30.6.2017
11 д	16	0901	10 бр.	42,8	0,40	1,00	0,40	1,10	47,08	4,71	51,79	9,89	61,68	4,88	0,1019	0,02	6	1,88		0,47	3,18	6,36	78,45	4,90	1,83	30.6.2017
12 г	40	0901	10 бр.	123,0	0,40	1,00	0,40	1,10	135,30	13,53	148,83	28,43	177,26	14,02	0,2929	0,05	6	5,41	35,10	1,35	10,89	21,78	265,81	6,65	2,16	30.6.2017
12 з	22	0901	10 бр.	68,1	0,40	1,00	0,40	1,10	74,91	7,49	82,40	15,74	98,14	7,76	0,1621	0,03	6	3,00	35,10	0,75	6,81	13,62	165,18	7,51	2,43	30.6.2017
13 а	10	0901	10 бр.	30,0	0,40	1,00	0,40	1,10	33,00	3,30	36,30	6,93	43,23	3,42	0,0714	0,01	6	1,32		0,33	2,23	4,46	54,99	5,50	1,83	30.6.2017
16 н	23	0901	10 бр.	75,0	0,40	1,00	0,40	1,10	82,50	8,25	90,75	17,33	108,08	8,55	0,1786	0,03	6	3,30	43,20	0,83	7,73	15,46	187,15	8,14	2,50	30.6.2017
19 в	44	0901	10 бр.	142,3	0,40	1,00	0,40	1,10	156,53	15,65	172,18	32,89	205,07	16,22	0,3388	0,06	6	6,26	16,20	1,57	11,38	22,75	279,45	6,35	1,96	30.6.2017
Сума 3:	**386**	**x**	**x**	**1168,2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1285,02**	**128,50**	**1413,52**	**269,99**	**1683,51**	**133,16**	**2,78**	**0,47**		**51,40**	**226,80**	**12,87**	**98,09**	**196,18**	**2402,01**	**6,22**	**2,06**	**x**
Всичко:	**386**	**x**	**x**	**1453,3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7581,63**	**758,17**	**8339,80**	**1592,93**	**9932,73**	**788,94**	**16,48**	**2,75**		**303,25**	**1342,20**	**75,85**	**577,41**	**1154,84**	**14145,22**	**36,65**	**9,73**	**x**

Изготвил: .....
/инж. Н. Златанов - лесничей/
Телефон за контакти: 0884 100 371

Проверил: .....
/инж. Б. Спасов - зам. директор/

Съгласувал: .....
/Н. Делчев - ст. лесничей ГСУ "Марица"

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД: .....
/инж. Сирия Хайдарова/

Експерт СУГ: .....
/инж. Атанас Станков/
/инж. Георги Станчев/