ДОГОВОР
№ 62 / 19.07. 2019 г.

За „**Осъществяване на авторски надзор при извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово"**"

Днес, 19.07.2019 година в местност „Вълча поляна" във връзка с подписано рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. и на основание чл.112, ал.1 и чл. 82, ал.1 от ЗОП във връзка с Решение № 178 / 08.07.2019 г. на директора на ТП ДЛС „Борово" се сключи настоящият договор между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО"**, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян, със седалище и адрес на управление: 4571 с.Фотиново, м. „Вълча поляна" обл. Пазарджик, ЕИК по Булстат: 2016195800263, дан.№ BG 201619580, представлявано и управлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов (Директор) и Недялка Руменова Юмет (Главен счетоводител), наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" ДЗЗД,** ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България" №51, вх. А, ет.4, ап. 6, представлявано от Стефан Михайлов Соколов – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, като страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва услугата: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следния обект:

«Извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово"" , в съответствие с Ценовото и Техническото предложение, по всички части на инвестиционния проект, съставляващи приложения към този договор и неразделна част от него и изискванията на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обектът се изпълнява по технически инвестиционен проект, а услугата включва оказване на всестранна техническа помощ (в това число за изготвяне на екзекутивни чертежи по всички части на проекта) и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта, съдействие за изготвяне на екзекутиви, участие в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството и участие в приемателни комисии на обекта. Авторският надзор се упражнява по всички части на инвестиционния проект.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/ /..... /

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –

Чл. 2. Изпълнителят се задължава:

(1) да упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при реализацията на проекта, по одобрен технически проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, което включва съдействие за изготвяне на екзекутиви, участие в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството и участие в приемателна комисия на обекта при необходимост.

(2) да извършва дейностите чрез квалифицираните лица и да възложи на тях упражняването на авторския надзор по време на строителството.

(3) по искане на Възложителя да участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) да изпълнява задълженията си със собствено работно облекло, пособия и инструменти.

(5) да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(6) при необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа.

Чл. 3. Авторският надзор, който изпълнителят се задължава да извършва, следва да е съобразен с одобрения технически проект за основен ремонт на пътя, като услугата следва да бъде извършена в пълно съответствие с предвидените в Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство изисквания и задължения при осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР.

Чл. 4. Авторският надзор, който изпълнителят се задължава да извършва ще се упражнява по всички части на инвестиционния проект при условията и реда на ЗУТ и Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 5. Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Чл. 6. Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1.....
/инж. Пламен Джиханов/
2.....
/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/..... /

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

- Издаване на заповеди и становища по време на строителството. /чл. 6 е от документацията по рамковото/.

Чл. 7. Авторският надзор ще участва в решаване на проблемите, възникнали в процеса на строителство и ще дава предписания при възникнали обективни обстоятелства.

Чл. 8. Предписанията се вписват в заповедната книга (Обр. 4 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) на обекта и са задължителни за останалите участници в строителството.

Чл. 9. Изпълнителят се задължава да упражняване точно и качествено авторски надзор, през цялото време през което е необходимо неговото упражняване.

Чл. 10. Изпълнителят се задължава във всички случаи, при изпълнението на предмета на договора, да пази доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11. Изпълнителят има право:

(1) На свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

(2) Да иска уговореното възнаграждение.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. Възложителят е длъжен:

(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа;

(2) Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

(3) да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/ /..... /

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

(4) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

Чл. 13. (1) Възложителят може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от техническия проект.

Чл. 14. Възложителят има право да определя ден и час за провеждане на задължителни работни срещи на обекта, съвместно с изпълнителя на СМР в обекта, независим строителен надзор и Изпълнителя.

Чл. 15. Възложителят има право да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

Чл. 17. Възложителят има право да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове и качество.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.18. (1) **Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за извършената услуга по чл.1 в размер на 1 167,32 лв. (хиляда сто шестдесесет и седем лева и тридесет и две стотинки) без ДДС за осъществения авторски надзор.**

(2) Приемането на извършената услуга става след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за окончателно приемане на СМР – (Приложение № 4) и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него),(приложение № 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство.

Чл.19. (1) Възложителят заплаща сумата по чл. 18, ал.1 по банков път, до 10 / десет / календарни дни след подписването на окончателен приемо – предавателен протокол за окончателно приемане на СМР – (Приложение № 4) и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за осъществения авторски надзор, предмет на настоящия договор и представяне на оригинална фактура, по сметка на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/ /..... /

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

Изпълнителя в УниКредит Булбанк АД; IBAN: BG06 UNKR 7000 1523 1329 56.

(2) Фактурата за извършване на плащане се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържа следните реквизити:

Получател: Стефан Соколов

Адрес: гр. София, бул. „България“ №51, вх. А, ет.4, ап.6

ЕИК: 177217245

Идент. N по ЗДДС: BG 177217245

Получил фактурата:инж. Пламен Джиханов, местност „Вълча поляна“, с. Фотиново

Номер на документа, дата, място

V. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. (1). При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка.

(2). При пълно неизпълнение неустойката е в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

(3). При частично неизпълнение същата е в размер на 30 % (тридесет процента) от неизпълнената част.

Чл.21. При забавено изпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя, последният дължи неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от цената по договора.

Чл.22. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание т.V.20 и V.21 от настоящия договор.

Чл.23. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

(1). при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

(2). при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същия е юридическо лице).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/ /..... /

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

Чл.24. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: 35,02 лева, под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на ТП ДЛС „Борово".

(2) Гаранцията за изпълнение на задълженията се освобождава, в срок от 20 (двадесет) работни дни, след приключване/прекратяване на договора, на основание чл.32, ал.1 и ал.2 от договора и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя;

Чл.25. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 26. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила" по смисъла на Търговския закон и Закона за обществените поръчки, и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на изпълнение на задълженията по настоящия договор се измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства.

Чл. 27. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл. 28. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по настоящия договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:

(1) да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието – ако са известни; за неговото предполагаемо времетраене;

(2) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.....

/инж. Пламен Джиханов/

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

/..... /

Чл. 29. (1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на настоящия договор.

VII.СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на договора за изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и откриване на строителна плащадка, и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на акт обр. 2а **до** съставяне на Констативен актза установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство.

Чл. 31. Настоящият договор ще бъде сключен, с определения за Изпълнител на обществената поръчка, само след разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за разходване на средствата съгласно ценовата оферта на избрания Изпълнител.

Чл. 32. Настоящият договор се прекратява:

(1) по взаимно съгласие между Възложителя и Изпълнителя, изразено в писмен вид;

(2) с подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за окончателно приемане на СМР – (Приложение № 4) и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство.

(3) При неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по настоящия договор, Възложителят има право да прекрати едностранно договора с двуседмично писмено предизвестие. Под „неизпълнение" съгласно предходното изречение се разбират и случаи, при които Изпълнителя по време на изпълнението на договора предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/ /..... /

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

(4) Възложителят може да прекрати настоящия договор без предизвестие, в случай че Изпълнителя по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си.

(5) Възложителят може да прекрати настоящия договор при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя.

(6) Възложителят може да прекрати настоящия договор, когато са настъпили съществени промени във финансирането, с двуседмично писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

(7) Изпълнителят може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Възложителя, при неизпълнение на задълженията по договора от Възложителя спрямо Изпълнителя.

Чл. 33. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

(1). Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

(2). Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

(3).Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако се дължи на непреодолима сила.

Чл. 35. Изменение и допълнение на договора не могат да се правят, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.

Чл. 36. По въпросите, неуредени с този договор се прилагат разпоредбите на действащото българско право.

Чл. 37. Неразделна част от настоящия договор са:

Техническа спецификация;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2;

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1..... .....

/инж. Пламен Джиханов/ /...../

2.....

/Гл. счетоводител Недялка Юмет/

Настоящият договор, съдържащ 9 / девет / страници и подписан на всяка страница, се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор: ……..

/ инж. Пламен Джиханов /

Главен счетоводител: ……

/ Недялка Юмет /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……

/ …… /

Подписите са заличени на основание Европейски регламент

Приложение № 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО «БОРОВО»

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение ГП" ДЗЗД
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.»България» №51, вх.А, ет.4, ап.6
БУЛСТАТ 177217245 (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: **„Осъществяване на авторски надзор при извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово".**

I. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4.2. - техническо предложение за II-ра обособена позиция към рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. в частта за авторския надзор.

1. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на договора за изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на акт обр. 2а **до** съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протокли по време на строителство (Издадена от министъра на регионалното развитие и

благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г.).

2. Предложението ни се състои в извършване на дейности по упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и качествено упражняване на авторски надзор, през цялото време през което е необходимо неговото упражняване.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Дата: 28.06.2019
Име и фамилия: Стефан Соколов
Подпис на лицето (и печат):

Приложение № 3

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО «БОРОВО»

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение ГП" ДЗЗД
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.»България» №51, вх.А, ет.4, ап.6
БУЛСТАТ 177217245 (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: **„Осъществяване на авторски надзор при извършване на основен ремонт на ГАП м. „Кьошка" – м. „Балабанлий" – трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово".**

I. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата покана, общата цена на нашето предложение възлиза на: **1 167,32** (словом: хиляда сто шестдесет и седем лв. и тридесет и две ст.) лева без ДДС или **1 400,78** (словом: хиляда и четиристотин лв. и седемдесет и осем ст.) лева с ДДС, равняваща се на 0.05 % от стойността на СМР на обекта, съответстващи на ценовото ни предложение в буква „В" на Образец 5.2. за II-ра обособена позиция към рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. в частта за авторски надзор;

1. При така предложената от нас офертна цена са включени всички възможни разходи за извършване на поръчката и декларираме, че ще изпълним поръчката, в пълния и обем, и съгласно изискванията на Възложителя посочени в Указанията за участие към настоящата покана.

2. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора и същата

представлява задължителен договор помежду ни, валиден до изтичане срока за валидността на офертата ни.

3. Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

Дата: 28.06.2019

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис на лицето (и печат):

