ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "ХИСАР"

Одобрил:
Директор ТП ДГС

Утвърдил:
Директор ЮЦДП:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС "Хисар" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	лв./мярка 4	лв. /без ДДС/ 5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 43 дка						
1.Операция: Временно съхраняване на фиданки						
106 т2	27	100бр	162,00	0,94	152,28	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3	3,5	100бр	21,00	0,98	20,58	01.02.22г.-10.03.22г.
152 н1	2,5	100бр	15,00	0,96	14,40	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	30,00	0,94	28,20	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	27,60	0,94	25,94	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 1	43	*х*	*255,60*	*0,94*	*241,40*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
2.Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел						
106 т2	27	100бр	162,00	12,74	2063,88	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3	3,5	100бр	21,00	14,47	303,87	01.02.22г.-10.03.22г.
152 н1	2,5	100бр	15,00	14,22	213,30	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	30,00	12,96	388,80	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	27,60	12,96	357,70	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 2	43	*х*	*255,60*	*13,02*	*3327,55*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
3.Операция: Материални разходи моторен свредел						
106 т2	27	100бр	162,00	6,04	978,48	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3	3,5	100бр	21,00	6,04	126,84	01.02.22г.-10.03.22г.
152 н1	2,5	100бр	15,00	6,04	90,60	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	30,00	6,04	181,20	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	27,60	6,04	166,70	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 3	43	*х*	*255,60*	*6,04*	*1543,82*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
4.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система кдб						
106 т2	27	100бр	157,50	49,70	7827,75	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к	5	100бр	29,39	44,30	1301,98	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х	5	100бр	24,50	44,30	1085,35	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 4	37	*х*	*211,39*	*48,32*	*10215,08*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
5.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система цер						
106 е3	3,5	100бр	20,39	49,42	1007,67	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 5	3,5	*х*	*20,39*	*49,42*	*1007,67*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
6.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система джанка						
106 т2		100бр	4,50	49,70	223,65	01.02.22г.-10.03.22г.
106 е3		100бр	0,61	49,42	30,15	01.02.22г.-10.03.22г.
152 н1		100бр	0,61	48,56	29,62	01.02.22г.-10.03.22г.
302 к		100бр	0,61	44,30	27,02	01.02.22г.-10.03.22г.
302 х		100бр	0,61	44,30	27,02	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 6	0	*х*	*6,94*	*48,63*	*337,46*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
7.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система срлп						
302 х		100бр	2,49	44,30	110,31	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 7	0	*х*	*2,49*	*44,30*	*110,31*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
8.Операция: Садене на фиданки, с вертикална коренова система бл						
152 н1	2,5	100бр	14,39	48,56	698,78	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 8	2,5	*х*	*14,39*	*48,56*	*698,78*	*01.02.22г.-10.03.22г.*
9.Операция: Транспорт на фиданките						
Разсадник Кошовица		км	100,00	2,00	200,00	01.02.22г.-10.03.22г.
ДГС Пазарджик		км	280,00	2,00	560,00	01.02.22г.-10.03.22г.
Всичко 9	0	*х*	*380,00*	*2*	*760,00*	*01.02.22г.-10.03.22г.*

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
I		2	3	лв./мярка 4	лв. /без ДДС/ 5	6
Всичко I	43	x	x	x	18242,07	01.02.22г.-10.03.22г.
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 216 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см- първо						
106 т2	44	100 м	136,00	35,21	4788,56	01.05.22г.-30.05.22г.
106 е3	7	100 м	31,50	39,42	1241,73	01.05.22г.-30.05.22г.
152 н1	7	100 м	31,50	39,29	1237,64	01.05.22г.-30.05.22г.
302 к	7	100 м	24,50	33,54	821,73	01.05.22г.-30.05.22г.
302 х	5	100 м	14,50	33,54	486,33	01.05.22г.-30.05.22г.
302 х	2	100 м	6,00	26,16	156,96	01.05.22г.-30.05.22г.
Всичко 1	72	x	244,00	35,79	8732,95	01.05.22г.-30.05.22г.
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см до70 см- следващо						
106 т2	44	100 м	136,00	35,21	4788,56	01.10.22г.-30.10.22г.
106 е3	7	100 м	31,50	39,42	1241,73	01.10.22г.-30.10.22г.
152 н1	7	100 м	31,50	39,29	1237,64	01.10.22г.-30.10.22г.
302 к	7	100 м	24,50	33,54	821,73	01.10.22г.-30.10.22г.
302 х	5	100 м	14,50	33,54	486,33	01.10.22г.-30.10.22г.
302 х	2	100 м	6,00	26,16	156,96	01.10.22г.-30.10.22г.
Всичко 2	72	x	244,00	35,79	8732,95	01.10.22г.-30.10.22г.
3. Операция: Отглеждане на култури чрез изсичане на издънки до 3-год. възраст с моторен храсторез						
106 т2	44	дка	6,00	52,66	315,96	при необходимост
106 е3	7	дка	2,00	51,69	103,38	при необходимост
152 н1	7	дка	1,00	42,48	42,48	при необходимост
Всичко 3	58	x	9,00	51,31	461,82	при необходимост
4. Операция: Материални разходи храсторез						
106 т2	44	дка	6,00	3,07	18,42	при необходимост
106 е3	7	дка	2,00	3,07	6,14	при необходимост
152 н1	7	дка	1,00	3,07	3,07	при необходимост
Всичко 4	58	x	9,00	3,07	27,63	при необходимост
5. Операция: Пръскане на фиданки с гръбна пръскачка в култури						
106 т2	44	100бр	264,00	3,57	942,48	при необходимост
106 е3	7	100бр	42,00	3,55	149,10	при необходимост
152 н1	7	100бр	42,00	3,46	145,32	при необходимост
302 к	7	100бр	42,00	3,28	137,76	при необходимост
302 х	7	100бр	37,00	3,28	121,36	при необходимост
Всичко 5	72	x	427,00	3,50	1496,02	при необходимост
Всичко II	216	x	x	x	19451,36	
ОБЩО за обект № 1 - 2022 г.					37693,43	

Изготвил;

/инж. В. Саксанова/

Телефон за контакти: 0887728152

Експерт ВРПСД:_____
/инж. Сирма Хайдарова /

Проверил:

/инж. Иван Юнаков/зам.директор на ДГСДИС

Експерт СГТ:_____
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /

Съгласували:

1. Владислав Рогов - ст.лесничей ГСУ Старосел

2. Ненко Ненов - ст.лесничей ГСУ Калояново

Данните са заличени на основание Общт Регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС)2016/679